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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Разработка на Laravel
для бизнеса

Индивидуальные веб-системы, B2B-порталы, e-commerce, интеграции и 
развитие legacy-проектов

РАЗРАБОТКА С НУЛЯ   •   ДОРАБОТКА   •   ИНТЕГРАЦИИ   •   ПОДДЕРЖКА

Фиксированный бюджет — от 1 999 BYN   |   Почасовая работа — 60 BYN / час

Денис Ратников, ИП  |  PHP / Laravel

+375 (29) 956-24-87  |  info@parsing.by  |  Telegram: @denis_ratnikov

parsing.by  |  Минск, Беларусь

Окончательные сроки и стоимость определяются после оценки задачи
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1. Коротко о предложении

Разрабатываю веб-системы на Laravel под реальные процессы бизнеса: без ограничений типовой 

CMS, с возможностью подключать 1С, CRM, платёжные сервисы, маркетплейсы и другие API. Веду 

работу лично — от анализа требований и архитектуры до запуска и сопровождения.

Основная ценность. Ручные операции, таблицы и разрозненная переписка превращаются в 

управляемый цифровой процесс: сотрудники работают быстрее, ошибок становится меньше, 

а систему можно развивать вместе с бизнесом.

Какие задачи можно решить

Автоматизировать процесс, который сейчас ведётся в Excel, мессенджерах или нескольких 
несвязанных сервисах.

Создать личные кабинеты для клиентов, партнёров, поставщиков или сотрудников.

Разработать B2B-портал, интернет-магазин, CRM, систему учёта или SaaS-сервис.

Связать сайт с 1С, CRM, оплатами, маркетплейсами и другими внешними системами.

Стабилизировать, ускорить и расширить существующее приложение на Laravel.

Рекомендуемый подход

Зафиксировать границы первого этапа. Определить ключевой сценарий, роли, данные и 
обязательные интеграции.

Запустить MVP. Сначала реализовать минимальный набор функций, который уже приносит 
бизнес-результат.

Развивать по фактическим данным. Добавлять новые модули после обратной связи 
пользователей, не перегружая первый релиз.

Когда Laravel оправдан

Нужна нестандартная бизнес-логика, которую сложно собрать из готовых модулей.

Планируются интеграции, личные кабинеты, разные роли или обмен большими объёмами 
данных.

Система должна развиваться несколько лет и не зависеть от лицензии закрытой платформы.

Есть действующий Laravel-проект, который требуется стабилизировать или расширить.

Честное ограничение. Если требуется простой типовой сайт или небольшой магазин без 

нестандартных процессов, готовая CMS может быть быстрее и дешевле. Laravel выбирается 

тогда, когда гибкость и развитие важнее коробочного старта.
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2. Предлагаемое решение

Ниже приведён базовый состав веб-системы. Конкретный набор зависит от бизнес-процесса, 

ролей пользователей и необходимых интеграций. В смету включаются только согласованные 

модули.

Модуль Что может входить Практический результат

Доступ и роли
Регистрация, вход, восстановление пароля, права 
пользователей

Контролируемый доступ к данным

Личный кабинет Профиль, документы, история действий и статусы Самообслуживание клиента или партнёра

Основной процесс Заявки, заказы, бронирования, расчёты или учёт Единый прозрачный рабочий цикл

Админ-панель Пользователи, справочники, контент и настройки
Управление без обращения к 
разработчику

Интеграции
1С, CRM, оплаты, доставка, маркетплейсы, внешние 
API

Меньше ручного переноса и ошибок

Уведомления Email, Telegram, SMS или события внутри системы Своевременная реакция на изменения

Отчётность Фильтры, показатели, экспорт XLSX/CSV
Контроль процесса и управленческие 
данные

Как формируется первый релиз

В MVP включаются 3–7 функций, без которых система не решает основную задачу.

Полезные, но некритичные возможности переносятся на следующие этапы.

Сначала подключаются только те интеграции, которые необходимы для рабочего процесса.

Каждый следующий модуль добавляется после проверки предыдущего на реальных сценариях.

Результат первого релиза

Рабочее веб-приложение, доступное с компьютеров, планшетов и телефонов.

Административная часть и согласованные пользовательские роли.

Развёртывание на рабочем сервере и базовая техническая документация.

Проверка основных пользовательских сценариев и исправление выявленных ошибок.
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3. Техническое решение и качество

Компонент Предлагаемый подход

Backend Laravel 13 для новых проектов; поддержка legacy Laravel 5–11

Язык PHP 8.x; для legacy — совместимая версия после аудита

Данные MySQL / PostgreSQL; Redis, кэш и очереди при необходимости

Интерфейс HTML / React; Tailwind CSS

Администрирование Filament

Интеграции REST API, webhooks, импорт и экспорт данных

Инфраструктура Git, тестовое окружение, резервное копирование, деплой

Что закладывается в разработку

Разделение бизнес-логики на поддерживаемые модули и сервисы.

Проверка входных данных, разграничение прав и защита типовых точек риска.

Логирование критичных операций и обработка ошибок интеграций.

Адаптивный интерфейс и проверка основных сценариев на актуальных браузерах.

Возможность расширять функциональность без полной переделки системы.

Использование ИИ-инструментов

ИИ-инструменты применяются для ускорения рутинной разработки, анализа кода, подготовки 

тестов и документации. Архитектурные решения, проверка результата и ответственность за код 

остаются за разработчиком. 

Что входит в результат

Исходный код согласованного решения.

Рабочую базу данных, миграции и настройки проекта.

Доступы и инструкции, необходимые для эксплуатации.

Перечень реализованных функций и известных ограничений релиза.
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4. Этапы и сроки

Работа разбивается на этапы с проверяемым результатом. Это позволяет контролировать бюджет 

и не откладывать обратную связь до конца проекта.

Этап Содержание Результат Ориентир

1. Анализ Интервью, цели, роли, текущий процесс Согласованные границы 3–5 дней

2. 
Проектирование

Требования, сценарии, данные, API Спецификация и оценка 3–7 дней

3. Прототип Каркас ключевых экранов Согласованный UX 3–7 дней

4. Разработка Backend, интерфейс, админ-панель Рабочие модули 4–8 недель

5. Интеграции Обмен с внешними системами Проверенные подключения 1–3 недели

6. Тестирование Сценарии, права, ошибки, адаптивность Готовность к запуску 5–10 дней

7. Запуск Сервер, домен, финальная проверка Рабочая система 1–3 дня

Предварительный ориентир. Простой проект обычно занимает 2–4 недели, проект средней 

сложности — 1–2 месяца, SaaS/CRM/ERP — от 2–3 месяцев. Точный календарный план 

появляется после фиксации функционала и доступности внешних API.

Что потребуется со стороны клиента

Назначить одного ответственного за согласование требований и приёмку.

Предоставить доступы, документацию API, тестовые данные и материалы.

Давать обратную связь по этапу в согласованный срок, обычно 1–3 рабочих дня.

Не передавать реальные персональные данные до согласования безопасного способа обмена.
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5. Стоимость и порядок работы

Формат расчёта выбирается после короткого обсуждения задачи. Для понятного и стабильного 
объёма применяется фиксированная стоимость; для legacy, исследований и меняющихся 
требований — почасовая работа.

Модель Ориентир Когда применяется

Фиксированный бюджет От 1 999 BYN
Требования зафиксированы; цена не меняется без 
изменения объёма

Почасовая разработка 60 BYN / час
Доработка, legacy, интеграции и задачи с 
неопределённостью

Как формируется оценка

Количество пользовательских ролей и сложность основного бизнес-процесса.
Число экранов, отчётов, правил расчёта и уровней доступа.
Количество интеграций и качество документации внешних API.
Необходимость миграции данных или работы с существующим кодом.
Требования к интерфейсу, нагрузке, безопасности и инфраструктуре.

Рекомендуемый график оплаты при фиксированном бюджете

30% — старт проекта и резервирование времени.
40% — готовность основной функциональности на тестовом окружении.
30% — приёмка согласованного объёма и запуск.

Иной график может быть закреплён в договоре в зависимости от размера и длительности проекта.

В стоимость включается

Разработка согласованного функционала, базовое тестирование и развёртывание.
Исправление ошибок, из-за которых реализованная функция не соответствует согласованным 

требованиям.
Краткая инструкция по управлению системой и передача необходимых доступов.

Оплачивается отдельно

Хостинг, домен, лицензии, SMS, комиссии и платные сторонние API.
Наполнение контентом, SEO-продвижение и рекламные работы.
Новые функции и изменения требований после согласования объёма.
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6. Опыт и преимущества сотрудничества

Коммерческая разработка — с 2018 года, опыт PHP и веб-приложений — более 8 лет. Основные 

направления: интернет-магазины, B2B-порталы, интеграции с 1С и маркетплейсами, системы 

учёта, SaaS и развитие существующих Laravel-проектов.

Проект Что реализовано Релевантный опыт

Интернет-магазин доставки 
цветов

Laravel, Tailwind CSS
E-commerce и 
административная часть

Платформа ценообразования 
B2C

Парсинг маркетплейсов, формулы цен, аналитика
Автоматизация работы с 
ценами

Портал услуг Аудит, стабилизация и развитие legacy Laravel
Повышение устойчивости 
проекта

B2B-платформа Filament, Livewire, оптовые цены, обмен с 1С Личные кабинеты и интеграция

Почему этот формат удобен для бизнеса

Проект ведёт один ответственный специалист: аудит, разработка, интеграции и 
сопровождение.

Одновременно ведётся не более 2–3 проектов, поэтому задачи не теряются в потоке.

Возможна работа как с конечным бизнесом, так и с веб-студией на субподряде.

Официальная работа по договору как ИП.

После запуска можно продолжить развитие по задачам или зарезервированному пакету часов.

Гарантия и сопровождение

Гарантийный период и условия поддержки фиксируются в договоре. Гарантия распространяется 

на ошибки в реализованном и согласованном функционале. Новые функции, изменение 

требований, сбои хостинга и сторонних сервисов оцениваются отдельно.
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7. Условия, допущения и следующий шаг

Управление изменениями

В фиксированную стоимость входит только функциональность, указанная в согласованном 

приложении или техническом задании. Новое требование сначала описывается и оценивается, 

затем добавляется в план после письменного согласования стоимости и срока.

Что может повлиять на оценку

Отсутствие или неполнота документации стороннего API.

Необходимость исправлять архитектуру и технический долг существующего проекта.

Миграция данных низкого качества, дубликаты и несовместимые форматы.

Изменение требований или задержка материалов и согласований со стороны заказчика.

Новые требования по нагрузке, безопасности или инфраструктуре после начала работ.

Порядок приёмки

Демонстрация. Готовый этап размещается на тестовом окружении.

Проверка. Заказчик проверяет согласованные сценарии и передаёт единый список замечаний.

Исправление. Ошибки устраняются; новые пожелания выносятся в отдельную оценку.

Подтверждение. После приёмки выполняется оплата этапа и переход к следующему.

Следующий шаг. Провести 30–45-минутное обсуждение задачи. После него я определю 

границы первого этапа, предложу подходящий формат работы и подготовлю окончательную 

оценку по срокам и бюджету.
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